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Program  

funkcjonalno – użytkowy 

 
 

Nazwa i adres inwestora: 

 

Powiat Starachowicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach  

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 

 

Nazwa przedsięwzięcia (zadania inwestycyjnego): 

 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie 

(aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock”. 

 

wraz z opracowaniem, uzyskaniem i wykonaniem w imieniu i na rzecz Inwestora: 

 

1. Opracowanie – aktualizacja istniejącej dokumentacji projektowej. 

2. Uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z rygorem 

natychmiastowej wykonalności. 

3. Uzyskanie, zmiana, aktualizacja innych niezbędnych decyzji i uzgodnień. 

4. Realizacja rzeczowa robót budowalnych w oparciu o opracowaną dokumentacje 

techniczną. 

5. Zgłoszenia lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. 

 

Adres obiektu budowlanego: 

 

Droga powiatowa nr 0573T Majków – Marcinków – Wąchock  

Województwo świętokrzyskie, powiat starachowicki, gmina Wąchock, miejscowość 

Marcinków i Wąchock  

 

Opracował: 

 

Jarosław Trzebiński 

ZDP Starachowice  

ul. Ostrowiecka 15 

27-200 Starachowice   

 
Zarząd Dróg Powiatowych  

w Starachowicach 
ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice 

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28 

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl 

www.zdp-starachowice.pl 

 

mailto:sekretariat@zdp-starachowice.pl
https://archiwum.zdp-starachowice.pl/
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Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

-Usługi projektowe, zarządzania i nadzoru 

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

74264000-7 Usługi zarządzania budową 

74262100-4 Usługi nadzorowania placu budowy 

-Roboty drogowe 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

45233221-4 Malowanie nawierzchni 

45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych 

-Odwodnienie 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

 

Zawartość opracowania: 

I. Część opisowa 

II. Część informacyjna 
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SPIS TREŚCI: 

I. 2SPIS TREŚCI: 

I. CZĘŚĆ OPISOWA ……………………………………………………………………….. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ………………………………………. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia ………………………………… 

1.1.1. Branża drogowa ………………………………………………………………………. 

1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą ……………………………………………………   

1.1.3. Branża inżynierii ruchu ……………………………………………………………….  

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ………………………..  

1.2.1. Położenie terenu ………………………………………………………………………  

1.2.2. Media …………………………………………………………………………………  

1.2.3. Budowa geologiczna ………………………………………………………………….  

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe ………………………………………………………….  

1.2.5. Uwarunkowania formalno – prawne ………………………………………………….. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe ………………………………………… 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe …………………………………..  

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA …………………………………………………………………………….. 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji ………………………………………………….. 

2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

Ekonomicznych …………………………………………………………………………….. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót …………………………………………... 

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia terenu …………………………………… 

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu ……………………………... 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH ………………………………….. 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej …………………………………………………….….  

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy ……… 
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3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ……………………………….. 

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną ………………………..……………………….….. 

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu ………………………………………………..... 

3.4. Wytyczne do systemu sterowania i zarządzania oświetleniem……………………….… 

4. SZCACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC …………………………….….. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA …………………………………………………………...… 

1. Uwagi ogólne …………………………………………………………………………….. 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  ……………………………………………………... 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane …………………………………………………………………………... 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego ………………………………………………………………………………… 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowalnych  

5.1. Kopia mapy zasadniczej………………………………………………………………….. 

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

Obiektów…………………………………………………………………………………. 

 5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków……………………………………... 

 5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości………………………………… 

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom                       

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych                                        

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania 

tych 

rozbiórek………………………………………………………………………………. 

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane      

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych…………………………………………………………………. 

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem………………………………………………………………………… 

  

6. Załączniki …………………………………………………………………………….....… 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. poz. Poz. 2454 z późn. zm.) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 

do: 

− przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

− zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi  

w oparciu o istniejący projekt budowlany (aktualizacja dokumentacji) i następnie rzeczową 

realizację zadania inwestycyjnego pn.:  

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1763T (0573T) obejmująca zaprojektowanie 

(aktualizację dokumentacji) i realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

0573T Majków – Marcinków – Wąchock”   

wraz z pełnieniem  nadzoru autorskiego. 

 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie świętokrzyskim, w powiecie 

starachowickim, w gminie Wąchock, miejscowości Marcinków i Wąchock   

 

 

Zamówienie obejmuje: 

 

1. sporządzenie aktualnego projektu budowlanego w oparciu o istniejący projekt 

budowlany (aktualizacje dokumentacji) oraz uzyskanie decyzji na realizację 

inwestycji drogowej oraz uzyskanie lub zmianę lub aktualizacje pozostałych decyzji 

wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń w tym decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno – prawnego itp.;  

2. sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót dla wszystkich występujących branż wraz z projektem stałej 

organizacji ruchu z uzyskaniem jego zatwierdzenia;  

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów  

i specyfikacji technicznych; 

4. Zadaniem objęty jest odcinek drogi powiatowej nr 1763T (0573T) o długości około 

3670 m. Początek opracowania ustalono na km 0+000,00 (granica powiatów 

starachowickiego i skarżyskiego).   

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy załącznikami  do PFU , a częścią opisową PFU , 

stosować zapisy zawarte w części opisowej PFU.  

 

W ramach zadania należy wykonać w szczególności:  

  

− remont, przebudowę, wzmocnienie, poszerzenie, korektę przebiegu istniejącej 

bitumicznej nawierzchni jezdni,  

− budowę drogi dla pieszych i rowerów (ciągu pieszo-rowerowego) o nawierzchni 

bitumicznej na całym odcinku objętym opracowaniem,  

− wykonanie zjazdów na wszystkie działki przyległe,  

− poprawę, modernizację, odbudowę odwodnienia pasa drogowego, w tym przebudowa i 

remont istniejących przepustów pod drogą, budowę nowych przepustów pod drogą wg 

potrzeb, budowę studni chłonnych, budowę cieków betonowych, oczyszczenie, 

regulację, odtworzenie i umocnienie wg potrzeb istniejących rowów ziemnych, 

wykonanie nowych odcinków rowów gruntowych wg potrzeb, wymianie istniejących 

wpustów ulicznych,  

− wykonanie nowych wpustów ulicznych, budowę odcinków kanalizacji deszczowej wg 

opisu w niniejszym PFU oraz potrzeb,  

− wzmocnienie konstrukcji drogi przy studniach kanalizacji sanitarnej wg 

indywidualnego projektu – 5 miejsc. Obecnie nawierzchnia jezdni wokół studni 

zaniżona na około 2-6 cm. Powierzchnia jednego zaniżenia około 3x3 m  
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− przebudowę jednej zatoki autobusowej lewa storna w około km 0+ 930,00 oraz 

likwidację pozostałych zatok autobusowych.  

− budowę zatoki postojowej w/g dokumentacji podlegającej aktualizacji,  

− wykonanie kanału technologicznego lub uzyskanie zgody na odstępstwo od wykonania 

kanału,  

− likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną obcą, w tym ze 

skrzynkami i złączami pomiarowymi itp. z uwzględnieniem następujących 

wytycznych: 

- przebieg jezdni oraz drogi dla pieszych i rowerów należy zaprojektować w taki 

sposób, żeby uniknąć przebudowy istniejących słupów energetycznych szczególnie na 

odcinku od km około 1+000,00 do km około 1+700,00. Przy korekcie osi jezdni 

należy zaprojektować niezbędne poszerzenie jezdni wg opisu w dalszej części PFU.   

- drogę dla pieszych i rowerów należy zaprojektować w taki sposób, żeby uniknąć 

przebudowy istniejącej stacji transformatorowej i słupa tzw.: ”aowego” średniego 

napięcia usytuowanego w km około 1+560,00. Zamawiający dopuszcza następujące 

rozwiązania do stosowania samoistnie lub łącznie: zawężenie drogi dla pieszych  

i rowerów do minimalnej szerokości dopuszczonej przepisami, korektę przebiegu osi 

jezdni, zmianę przebiegu drogi dla pieszych i rowerów.  

- w przypadku skrzyń pomiarowych i innych umieszczonych na słupach, które 

powodują zaburzenie skrajni poziomej lub pionowej elementów drogi, należy 

przebudować skrzynie lub przedstawić rozwiązania alternatywne,    

− Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg opracowanego w ramach zadania 

PSOR  

− Należy w cenie oferty skalkulować ewentualne przestawienie wiat przystankowych, w 

przypadku gdy będą kolidować z projektowaną infrastrukturą drogową np. chodnik, 

droga dla pieszych i rowerów itp. 

− Należy skalkulować regulację wysokościową istniejących włazów kanalizacji 

sanitarnej. Ewentualna wymiana włazów zostanie zabezpieczona przez gestora sieci  

w porozumienie z wykonawcą zadania i zamawiającym. 

− W przypadku stosowania barier drogowych należy zastosować bariery drogowe 

stalowe typu SP-06/2 (H1W5A), 

− Należy zastosować barierki typu U 11a, z szczeblinkami pionowymi, w kolorze 

żółtym, o średnicy rury 50 mm. Sąsiednie barierki należy łączyć ze sobą łącznikami 

dedykowanymi do łączenia barierek chodnikowych.  Ilość i lokalizację barierek należy 

ustalić w dokumentacji technicznej rozbudowy drogi zgodnie z wymaganiami 

obowiązującymi w tym zakresie.  

− W cenie oferty należy skalkulować wymianę włazu na istniejącej studni chłonnej. 

 

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 

- branża drogowa – w tym. projekt budowlany, projekt techniczny, SST, i inne wg opisu             

w dalszej części PFU. 

- projekty branżowe na usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli 

rozwiązania projektowe będą tego wymagały. 

- branża inżynierii ruchu - projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty czasowej 

organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. 

- nadzór autorski w trakcie rzeczowej realizacji zadania  
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Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności 

zobowiązany będzie do: 

 

1. Sporządzenia dokumentacji projektowej: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji zagospodarowania terenu, rozwiązań 

geometrycznych, konstrukcyjnych dla rozbudowy DP zawierającej: 

− część opisową (opis techniczny), 

− część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu). Koncepcja 

rozwiązań geometrycznych powinna obejmować cały odcinek. Projekt koncepcyjny 

może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej  Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach. Wykonawca 

po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych przebudowy 

przedmiotowego odcinka drogi, zawierającej ww. materiały i po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych 

usunięcia, bądź zabezpieczenia kolizji istniejącego uzbrojenia z planowaną 

przebudową drogi do stosownych dysponentów sieci. 

− koncepcję, o której mowa powyżej należy opracować w oparciu o istniejącą, 

dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej 0573 T, załączoną do 

zamówienia, niniejsza część opisową PFU oraz rysunki i opisy stanowiące załączniki 

do PFU.  

− w koncepcji i docelowo w projekcie technicznym ,a później w wykonawstwie należy 

bezwarunkowo wprowadzić m.in. następujące zmiany względem pierwotniej 

dokumentacji technicznej oraz zastosować podane poniżej wytyczne : 

 

- zmienić długość odcinka objętego projektem do około 3 670,00 m. (rozpoczęcie prac 

– granica powiatu od strony m. Majków, miejsce zakończenia prac – zjazd na parking 

przy zalewie w Wąchocku, zgodnie z rys. załączonym do PFU. )   

   

- na całym odcinku drogi objętym zadaniem zaprojektować drogę dla pieszych  

i rowerów ( ciąg pieszo – rowerowy) o nawierzchni z mieszaki mineralno-bitumicznej 

i konstrukcji jak na rysunkach.  

  

- na odcinku od km 0+000,00 do km 3+380,00 zmienić grubości warstw bitumicznych 

na jezdni względem istniejącego projektu w następujący sposób: frezowanie 

profilujące 4 cm, warstwa ścieralna MMA o grubości warstwy po zagęszczeniu - 5cm 

parametrach KR 3 AC 11S, warstwa wiążąca MMA o grubości warstwy po 

zagęszczeniu - 8 cm parametrach KR 3 AC 16 W, siatka przeciwspękaniowa  

z włókien szklanych o wytrzymałości min. 100/100 kN w miejscach tego 

wymagających tj. około 30 % całej powierzchni jezdni. 

 

- na odcinku od km 3 + 380,00 do km 3+670,00 należy zaprojektować wymianę 

warstwy ścieralnej z MMA o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm o parametrach 

KR 3 AC 11S, wzmocnienie konstrukcji drogi w strefach przy studniach kanalizacji 

sanitarnej – obecnie zaniżona nawierzchnia – 5 miejsc (szczegóły powyżej) 

 

- poszerzenie jezdni lub nową konstrukcję jezdni należy zaprojektować w następujący 

sposób: warstwa ścieralna MMA o grubości warstwy po zagęszczeniu - 5cm 

parametrach KR 3 AC 11S, warstwa wiążąca MMA o grubości warstwy po 

zagęszczeniu - 8 cm parametrach KR 3 AC 16 W, siatka przeciwspękaniowa  

z włókien szklanych o wytrzymałości min. 100/100 kN na styku połączenia nowej 

konstrukcji z istniejącą, szerokość pasa siatki min 1,0m, górna warstwa podbudowy 
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zasadniczej z  MMA o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm o parametrach KR 3 

AC 22P, dolna warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zasadniczej mieszanki  

niezwiązanej z kruszywem C 90/30 - (0-63,0) – gr warstwy po zagęszczeniu 25 cm, 

warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 (piasek stabilizowany 

cementem z dowozu)  – gr warstwy po zagęszczeniu 20 cm. 

 

- w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić inne propozycje 

wykonawcy w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych jezdni.  

 

- odstąpić od projektowania pętli na początku opracowania. Zaprojektować zjazd na 

pętle.  

 

- Wykonać oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów gruntowych. Wykonać nowe 

rowy gruntowe wg rysunków załączonych do PFU. Przy każdym z przepustów 

poprzecznych, na odcinku po 5 m od krawędzi zewnętrznej rury przepustowej 

przewidzieć umocnienie rowów gruntowych elementami betonowymi 

prefabrykowanymi w postaci płyt ażurowych betonowych o wym. 8x40x60  

(w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odcinkowo odstąpić od 

niniejszego warunku lub zaakceptować inne rozwiązanie przedstawione przez 

Wykonawcę.).  

 

- na odcinku od km około 3+360 do km 3+520 należy zaprojektować kanał kanalizacji 

deszczowej z rur o średnicy min. fi. wew.  400 mm, inne niż betonowe,  z włączeniem 

do istniejącej studni KD usytuowanej w km około 3+520. Studnie rewizyjne min. 

1000 mm. Kanał należy zaprojektować poza jezdnią. Wpusty uliczne z osadnikami, 

studnie fi 50 mm, betonowe, ruszt żeliwny klasy D-400 z zawiasami i koszem 

osadczym, Przykanaliki z rur PCV-U o średnicy wew. min 200mm.   

 

- na odcinku istniejącej kanalizacji deszczowej przewidzieć oczyszczenie kanału 

deszczowego oraz wymianę z regulacją i wymianą wszystkich rusztów wpustów 

ulicznych na ruszt żeliwny klasy D-400 z zawiasami i koszem osadczym, 

 

- spadków poprzeczne na jezdni należy zaprojektować na etapie dokumentacji 

technicznej w taki sposób, żeby w skuteczny odprowadzić wodę opadową  

z jezdni oraz uniknąć nadmiernego podniesienia niwelety krawędzi  jezdni względem 

zjazdów na posesje przyległe do drogi  w stosunku do stanu przedprojektowego. 

Jednocześnie w cenie oferty należy uwzględnić i przewidzieć roboty towarzyszące  

i nakłady materiałowe niezbędne do uzyskania wymaganych spadków poprzecznych 

na jezdni.  

 

- wprowadzić poszerzenie pasa drogowego w miejscach wynikających z istniejącego 

projektu, rysunków załączonych do PFU, ewentualnych korekt przebiegu osi jezdni 

oraz wymagań dla poszerzeń na łukach. 

 

- zjazdy wykonać do granicy pasa drogowego. Po stronie prawej o nawiedzani  

z MMA. Po stronie lewej o nawierzchni z kostki brukowej, W przypadku 

konieczności wykonania przepustu pod zjazdem, przepusty zaprojektować z rur HDPE 

SN 8 o średnicy wew. 400 mm. Ścianki czołowe prefabrykowane płaskie.  

W przypadku płytkich rowów jako przepusty pod zjazdami stosować koryta żelbetowe 

z nakrywą. W przypadku zjazdów bez przepustów, a ze ściekiem 

przykraweżnikowym, należy na zjedzie zaprojektować przejazd najmniej uciążliwy 
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np. dwa krawężniki na płask , skosami do siebie z kostka typu „holand’ pomiędzy 

krawężnikami.   

 

- zaprojektować i wykonać oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej, 

chemoutwardzalnej strukturalnej, znaki typu P-23, P-26 dopuszcza się w formie 

piktogramów (termoznaków).  Przejazdy rowerowe, należy wykonać w technologii  

grubowarstwowej, gładkiej. 

  

- zaprojektować kanał technologiczny lub uzyskać w imieniu Zamawiającego 

odstępstwo od obowiązku wykonania kanału technologicznego.  

 

- zaprojektować i wykonać rozbiórkę ogrodzeń usytuowanych w istniejącym oraz 

poszerzanym pasie drogowym – Zamawiaczy w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach np. braku kolizji z jednoczesnym utrzymaniem wymaganych skrajni 

może odstąpić od rozbiórki ogrodzenia, 

 

- projektując przebieg jezdni i poszczególnych elementów drogi należy po 

zewnętrznej stronie drogi dla pieszych i rowerów (od strony granicy pasa drogowego)  

pozostawić wolny pas zieleni o szerokości 0,5-0,7 m, w którym w przyszłości zostanie 

umieszczone oświetlenie uliczne.   

- przebudowę /remont przepustu usytuowanego w km około 1+280. Przewidzieć 

przedłużenie przepustu. Zastosować rozwiązania o świetle rury poniżej 1500 mm.   

 

b) opracowanie docelowego projektu budowlanego (dokumentacji technicznej) w oparciu 

o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję rozbudowy drogi powiatowej,  

c) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - pozyskanie mapy sytuacyjno-

wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500, 

d) wykonać i zatwierdzić w organach geodezji powiatowej mapy podziałowe dla potrzeb 

poszerzenia pasa drogowego i uzyskania decyzji  (ZRID) 

e) sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej, oświetlenia ulicznego,  oraz 

zabezpieczenia lub usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże 

się niezbędna) – w ilości niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID plus jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego, 

f) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) plus 

jeden egzemplarz dla Zamawiającego 

g) uzyskania warunków usunięcia kolizji od właściwych gestorów poszczególnej 

infrastruktury technicznej i w oparciu o uzyskane warunki opracowanie projektów 

branżowych – wg potrzeb  

h) konieczność nadzoru przyrodniczego lub jego braku należy ustalić na etapie 

uzgodnień do uzyskania decyzji ZRID  

i) do dokumentów przetargowych zamawiający  załączył opinię Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskaną dla potrzeb dokumentacji 

podlegającej aktualizacji, z której wynika obowiązek nadzoru archeologicznego przy 

realizacji przedmiotowego zadania. Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty lub 

zmiany istniejącej opinii.  

j) aktualna ilość drzew do wycinki powinna zostać ustalona podczas opracowania 

aktualizacji dokumentacji projektowej przez wykonawcę zadania. Kwestia nasadzeń 

kompensacyjnych ustalana powinna być podczas procedowania uzyskania zgody na 

realizację zadnia. Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Wykonawcy 

zadania, natomiast,  wykonawca obniża cenę realizacji zadania o wartość pozyskanego 
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drewna opałowego, w oparciu o aktualny cennik Lasów Państwowych Nadleśnictwa 

Starachowice. 

k) konieczność nadzoru saperskiego lub jego braku należy ustalić na etapie uzgodnień do 

uzyskania decyzji ZRID 

l) zamawiający nie posiada projektu technicznego wzmocnienia jezdni. Założenia do 

PFU oparto na dokumentacji technicznej podlegającej aktualizacji. Zamawiający 

dopuszcza zmianę technologii wzmocnienia nawierzchni, jednakże należy ta zmianę 

przewidzieć w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie cenowej na wykonanie 

przedmiotowego zadania. Zmiana technologii musi zostać także zaakceptowana przez 

Zamawiającego i musi spełniać wymagania dla ruchu KR3. Zamawiający nie 

dopuszcza zmiany ceny oferty po zawarciu umowy z wykonawcą, w celu pokrycia 

kosztów zmiany technologii wzmocnienia nawierzchni.         

m) przygotowanie dokumentów niezbędnych uzyskania zgody na realizację inwestycji 

(ZRID)  

n) uzyskanie nowych lub aktualizacja lub zmiana istniejącej decyzji środowiskowej  

i pozwolenia wodno – prawnego – zgodnie z potrzebami  

o) kanał technologiczny, 

− należy wystąpić z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o uzyskanie w drodze decyzji 

zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego. W przypadku nie 

uzyskania zwolnienia Zarządcy Drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego, 

zaprojektowanie (koszt Wykonawcy w ramach wykonania dokumentacji projektowej), 

a następnie wybudowanie kanału technologicznego (koszt Wykonawcy w ramach 

wykonania robót budowlanych) zgodnie z art.39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. 2023.645 z późn. zm.). Kanał zlokalizować po jednej 

stronie jezdni. Nie należy umieszczać rur osłonowych pod jezdnią w celu wykonania 

przyłączy (jedynie w przypadku przejścia kanału z jednej strony drogi na 

przeciwległą). Kanał technologiczny powinien się składać z jednej rury osłonowej o 

średnicy zewnętrznej dn 125, w której są zlokalizowane 4 rury światłowodowe o 

zewnętrznej średnicy dn 40, z których jedna jest wypełniona wiązką mikrorur. Należy 

rozmieszczać studnie średnio co 200 m. Należy zastosować studnie teletechniczne 

typu SKR-2 co 200 m. Studnie należy przewidywać na końcach przepustów pod 

jezdniami i innymi przeszkodami terenowymi, na rozgałęzieniach , miejscach zmiany 

trasy kanału oraz miejscach, gdzie występuje potrzeba instalacji studni zaciągowej 

oraz na skrzyżowaniach dróg publicznych (studnie odgałęźne). 

W przypadku braku uzyskania zgodny na odstępstwo zaprojektować i wykonać kanał 

technologiczny. W wycenie prac wskazać (wyodrębnić) koszt budowy kanału 

technologicznego.  

W przypadku uzyskania odstępstwa od wymogu budowy kanału 

technologicznego, założony przez Wykonawcę koszt budowy kanału 

technologicznego zostanie odliczony od wartości zamówienia.   

p) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym, 

q) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

r) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu  

s) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji Zgody na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID)  

t) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych w formie przedmiaru robót oraz 

kosztorysu uproszczonego zawierającego ilości robót wraz z cenami jednostkowymi 

ze szczególnym wyodrębnieniem kosztu budowy kanału technologicznego oraz 

oświetlenia ulicznego.   



10 
 

u) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, 

*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD/pendrive 

5 

Dokumentacja w formacie *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. 

Przedmiary , kosztorysy należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w 

programie NORMA lub w plikach *xls. 

 

2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w ustawie z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.) 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości  

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

 

3. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej: 

 

a) wytyczenie przez uprawnionego geodetę pasa drogowego zgodnie z przebiegiem 

granic   ustalonym w decyzji ZRID,  ze stabilizacją punktów w terenie. Stabilizacje 

granic  należy wykonać słupkami betonowymi  koloru żółtego z czarnym napisem 

„PAS DROGOWY” - dotyczy nowych granic pasa drogowego powstałych  

w wyniku podziału wg ZRID - (Stabilizacją pasa drogowego w sposób wskazany  

w PFU, należy objąć tylko obszary (odcinki) drogi na  których nastąpi poszczenie 

istniejącego pasa drogowego).  
b) w trakcie prac należy utrzymać istniejące słupki graniczne koloru żółtego z czarnym 

napisem „PAS DROGOWY”, chyba, ze w tym miejscu powstanie poszerzenie pasa 

drogowego.  W przypadku uszkodzenia słupków lub zmiany ich lokalizacji 

wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt wytyczyć granicę  

i ustawić nowe słupki graniczne.  

c) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

d) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami  

i warunkami bhp, 

e) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie DXF/CAD na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 
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h) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać:  

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− dzienniki budowy (oryginały), 

− książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie  

z SSTWiORB, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz  

z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych 

przepisów prawa, 

− protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej 

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, 

− korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 

inwestycji 

j) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniem. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry i zakres  przedmiotu zamówienia 

 

W ramach planowanego zamierzenia zaprojektowano wykonanie robót i czynności 

polegających na rozbudowie drogi powiatowej nr 0573T (1763T) relacji Majków - 

Marcinków - Wąchock w miejscowości Marcinków oraz Wąchock. Rozbudowa drogi 

powiatowej 0573 T (1763T) będzie polegała na:  

-  wykonaniu robót rozbiórkowych. Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego  

użytku wykonawca jest zobowiązany do przewiezienia na plac składowy Zamawiającego. 

Materiał należy ułożyć na paletach i przewidzieć załadunek i rozładunek na palcu 

Zamawiającego. Materiał, który przewiduje się do odzysku to: kostka brukowa  

z chodnika i zatok autobusowych, niepopękane płytki chodnikowe z chodnika  

w Marcinkowie, nie popękane i nie wyszczerbione obrzeża chodnikowe, zdemontowane 

elementy żeliwne (wpusty uliczne, włazy studni rewizyjnych  itp.),  oraz znaki drogowe.  

− remoncie, wzmocnieniu, przebudowie, poszerzeniu, korekcie osi jezdni istniejącej, 

bitumicznej nawierzchni jezdni, w tym zmiana niwelety i pochyleń poprzecznych jezdni 

wg potrzeb.  
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− zaprojektowaniu na całej długości odcinka drogi jednostronnej drogi dla pieszych  

i rowerów  (ciągu pieszo – rowerowego) o nawierzchni bitumicznej,  

− poprawę, modernizację, odbudowę odwodnienia pasa drogowego, w tym przebudowa  

istniejących przepustów pod drogą, budowę nowych przepustów pod drogą wg potrzeb, 

budowę studni chłonnych, budowę cieków betonowych, oczyszczenie, regulację, 

umocnienie istniejących rowów ziemnych, wykonanie nowych odcinków rowów 

gruntowych wg potrzeb, wykonanie nowych lub wymianie istniejących wpustów 

ulicznych, budowę odcinków kanalizacji deszczowej wg potrzeb,  

− zmiana niwelety jezdni w miejscach tzw. „niecek, zaniżeń” w celu skutecznego 

odprowadzenia wody opadowej, szczególnie w lokalizacjach, w których brak jest 

możliwości odprowadzenia wody opadowej za pasa drogowego (jeżeli warunki terenowe 

na to pozwolą), a   obowiązkowo w okolicach zaprojektowanej studni chłonnej   

− przebudowie zatoki autobusowej – 1 szt. i rozbiórce istniejących zatok autobusowych,  

− przebudowie istniejących zjazdów na przyległe nieruchomości i budowę nowych zjazdów 

na każda przyległa działkę. 

− wzmocnienie konstrukcji drogi przy studniach kanalizacji sanitarnej – ul. Św. Rocha  

w Wąchocku,  

− wykonanie kanału technologicznego lub uzyskanie zgody na odstępstwo od wykonania 

kanału wg zasad opisanych w niniejszym opracowaniu,  

− likwidacja ewentualnych kolizji na podstawie projektów branżowych  

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg opracowanego w ramach zadania 

PSOR  

− wykonanie tablicy informacyjnej o powierzchni powyżej 0.3 m2 w ilości 2 szt., 

 

1.1.1. Branża drogowa 

 

Projektowana przebudowa charakteryzuje się następującymi parametrami 

technicznymi oraz właściwościami funkcjonalno – użytkowymi: 

 

− klasa techniczna drogi: Z, 

− kategoria ruchu KR 3, 

− obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, 

− szerokość jezdni – wg stanu istniejącego, PFU oraz aktualizowanej dokumentacji wraz 

z wymaganymi poszerzeniami -   minimalna szer. jezdni 6,0 m 

− szerokość ciągu pieszo - rowerowego - minimum 3,0 m – w uzasadnionych 

ekonomicznie sytuacjach oraz w trudnych warunkach dopuszcza się lokalne 

zawężenie do parametrów dopuszczonych przepisami,  

− szerokość chodnika dla pieszych przyległego do zatok autobusowych - wg 

obowiązujących przepisów 

− spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym - 2 %. Na łukach wg obowiązujących 

przepisów 

− szerokość poboczy – 1,0 m  

 

1.1.2. Oświetlenie drogowe 

 

 Projektując przebieg jezdni i poszczególnych elementów drogi należy po zewnętrznej 

stronie drogi dla pieszych i rowerów (od strony granicy pasa drogowego)  pozostawić 

wolny pas zieleni o szerokości 0,5-0,7 m, w którym w przyszłości zostanie 

umieszczone oświetlenie uliczne.   
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1.1.3. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

 

Zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą 

techniczną w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci oraz zapisów 

w niniejszym PFU . 

 

 

1.1.4. Branża inżynierii ruchu 

 

Należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektów 

czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonanie oznakowania 

pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zrealizować zgodnie  

z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu. 

Dla potrzeb sporządzenia oferty przetargowej i określenia kosztów robót, Zamawiający 

przekazuje wstępną koncepcję w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych 

robót, stanowiącą załącznik do PFU oraz opracowaną dokumentację techniczną 

przebudowy drogi (projekt budowlany).  

Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania 

robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Położenie terenu 

Przebudowę drogi powiatowej zaprojektowano w oparciu o istniejący przekrój poprzeczny. 

Projekt przebudowy drogi powiatowej przewiduje zastosowanie obowiązujących parametrów 

klasy technicznej Z oraz dostosowanie konstrukcji nawierzchni do obciążenia ruchem dla 

kategorii ruchu KR3. Istniejąca szerokość jezdni wynosi min. 6,00 natomiast szerokość jezdni 

na lukach poziomych wynosi, zgodnie z warunkami określonych w Dzienniku Ustaw, Poz. 

1518, §16 dla przykładu: 

• od km 0+898.36 do km 0+940.12 - 6,50m 

• od km 1+679.11 do km 1+752.63 - 6,70m. 

 

1.2.2. Media 

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

-sieć kanalizacji sanitarnej 

-sieć wodociągowa 

- sieć gazowa 

-sieć telekomunikacyjna 

-sieć elektroenergetyczna 

 

1.2.3. Budowa geologiczna 

Zamawiający nie dysponuje własną dokumentacją geologiczno-inżynierską do 

przedmiotowego zadania. Do przetargu załączono dokumentacją geologiczną opracowaną dla 

potrzeb aktualizowanego projektu.  

 

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 

Obszar na którem będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

− wykonania koncepcji – propozycji zagospodarowania terenu, rozwiązań geometrycznych, 

konstrukcyjnych   

− opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych  

i wykonawczych we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie w oparciu o istnieją dokumentację 

techniczna i PFU. , 

− opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

− wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu, 

− uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej w tym decyzji 

ZRID, 

− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 

− bieżącego utrzymania stanu technicznego drogi w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy 

na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót. Należy dążyć do utrzymania 

stałej przejezdności drogi. W przypadku zamknięć drogi lub powstania utrudnień  

w korzystaniu z drogi  Zamawiający Zobowiązuje wykonawcę zadania do dokonania 

porozumienia z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w rejonie prac, w celu 

uzgodnienia rozwiązań z zakresu komunikacji.   

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

 

 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 

obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (: t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze  

zm.); 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

988 ze  zm.); 

4) Ustawy z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz.U.2022 poz. 2625 ze zm.). 

5) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021r., poz. 1990 ze zm)  

6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2020. poz. 1710 

ze zm.) 

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022. poz. 2556  ze 

zm.) 

8) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022. poz. 916 ze zm.). 

9) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023 poz. 344 

ze zm.)  

https://sip.lex.pl/#/act/18625895
https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2634576
https://sip.lex.pl/#/act/17074707/2634576
https://sip.lex.pl/#/act/18890154/2626036
https://sip.lex.pl/#/act/18889037
https://sip.lex.pl/#/act/18890158
https://sip.lex.pl/#/act/18890158
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10) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2022. poz. 1360 ze zm.) 

11) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.2022 poz. 503 ze zm.) 

12) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. poz. 1679 ze 

zm.); 

13) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII   z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 

2458 ze zm.); 

14) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (.Dz. U. z 2021r. poz. 2454); 

15)  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz. U. z 

2022 poz. 1518 ze zm); 

16) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. 

U. z 2019r. poz. 2311) 

17) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

prawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310) 

18) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784); 

19) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63, poz. 735 1642 z  późn. zm.), 

20) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 21 

kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne. (Dz.U.2015 poz.680 ze zm.) 

 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

- wg zapisów powyżej.   

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych o 

wykonania przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4. 

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

− wykonanie – aktualizacja dokumentacji projektowej (projekt budowlany i 

wykonawczy, projekty branżowe), 

− roboty budowlane  

− nadzór autorski, 

− wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

 

https://sip.lex.pl/#/act/16785996/2589220
https://sip.lex.pl/#/act/18889037
https://sip.lex.pl/#/act/18886251


16 
 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji 

Dokumentacja projektowa dotycząca powinna składać się 

z następujących branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych 

opracowań: 

− branża drogowa, 

− projekty branżowe - usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

− branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu), 

− decyzja środowiskowa, 

− pozwolenie wodno-prawne 

− szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

− informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

− na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawca musi uzyskać w imieniu 

Zamawiającego decyzję ZRID  

 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

Dokumentację należy opracować w oparciu o istniejącą (aktualizowaną) dokumentację 

techniczną oraz PFU.   

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego 

z programem funkcjonalno - użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 

potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę  

u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 

przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

 

Zamawiający w terminie wskazanym w umowie  dokona sprawdzenia zgodności przekazanej 

dokumentacji z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy, w którym 

potwierdzi dokonanie końcowego odbioru prac projektowych. 

 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii  

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 

wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 

uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo - odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

 

2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm )Wykonanie i oddanie do użytku musi być 

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,  

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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Droga ma spełniać wymogi zawarte w z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518); 

dotyczących dróg publicznych. 

 

Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej szerokości 6,00 m oraz nośności 

115 kN/oś. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

− wynikami badań i pomiarów własnych, 

− zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie 

funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

aktualizacji dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga, aby elementy 

konstrukcyjne przebudowanego odcinka drogi, chodników i zatok autobusowych miały 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej 

przewidzianej do przebudowanego odcinka drogi odpowiadały parametrom założeń 

zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien 

zgłosić zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe 

polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne 

wyłącznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 

 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 

Zadanie należy wykonać zgodnie z opracowanym i przyjętym przez Zamawiającego 

projektem budowalnym oraz uzyskaną decyzją ZRID. 

   

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się 

zamknięcia obydwu pasów ruchu na przebudowanej drogi ale tylko w przypadku zapewnienie 

objazdu. Zjazdy do nieruchomości oraz dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas 

dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac należy 

opracować projekty czasowej 

organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych, 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
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− zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media 

oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie 

odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j.  Dz. U. z 2022 r. 

poz. 699, 1250. ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022 r. poz. 1079, 1260.), ustawy z dnia 11 maja 2001r.  

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej (t.j.Dz. U. z 2020 r.poz. 1903, 2361. ). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 

odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 15 

km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z 

rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe 

uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze 

itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 

2021r. poz. 2351 ze zm.), oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji 

techniczne. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie 

ujęte w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót 

są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą 

Zamawiającego. Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

− rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem 

zgłoszenia robót budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
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wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalnoużytkowym oraz warunkami umowy, 

− stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów zawartymi w 

projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

− wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

− sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem 

funkcjonalnoużytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna  

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy  

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 

robót na sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń 

ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy.  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiór częściowy, 

− odbiór końcowy, 

− odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

 

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia terenu 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia 

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym o przystąpieniu do wykonywania robót 

budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do PFU. 

 

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót  

i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, 

usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw 

niskich. 

 

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej 

 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do 

realizacji zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami 
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organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały 

zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania 

zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach 

wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 

− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. poz. 1609 

ze zm.), 

− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 

2022 poz. 1518); 

− Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA) 

 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia”  

 

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną 

Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez 

poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić w 

oparciu o niniejszy PFU. 

 

3.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wykonania projektów stałej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia 

przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych, którym jest Starosta 

Starachowicki. 

Projekty stałej i czasowych organizacji ruchu, powinny spełniać wymagania zawarte w 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. 

poz. 2311) oraz Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310). Projekty 

czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót 

budowlanych przed kolejnymi etapami robót wymagającymi wprowadzenia zmian w 

istniejącej organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze 

utrudnienia w ruchu pojazdów z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie 

prowadzonych robót oraz innych warunków zawartych w niniejszym PFU  

 

 

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym 

są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej.  

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią 

ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079). 

Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w terenie oraz zdobyć wszelkie 

informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż 

wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną mapę do celów 

projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi. 

 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, - jeśli zajdzie taka potrzeba - po 

uzgodnieniu przez Zamawiającego elementów geometrycznych projektowanej przebudowy 

drogi o ile wszystkie projektowane elementy będą mieściły się w istniejącym pasie 

drogowym. 

 

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2022 r.poz. 503) 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (: t.j. Dz. U. z 2021 r.p oz. 1376, 

1595, zm.); 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

988. 1002 ) 

4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. poz. 

1609 ze zm.) 

5) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII   z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458) 

6) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (.Dz. U. z 2021r. poz. 2454); 
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7) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. 

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 

poz. 1518); 

8) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2311) 

9) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310) 

10) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784); 

11). ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1642). 

13) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126); 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018, poz. 963); 

15) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (j. t. Dz. U. 

z 2014r., poz. 1040 ze zm.); 

16) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

17) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 

geometrycznych; 

18) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

19) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

20) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i 

odbioru robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

 

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 

5.1. Kopia mapy zasadniczej 

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej leży w gestii projektanta. 

 

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

 

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Do dokumentów przetargowych zamawiający załączył opinię Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskaną dla potrzeb dokumentacji podlegającej 

aktualizacji, z której wynika obowiązek nadzoru archeologicznego przy realizacji 

przedmiotowego zadania. Zamawiający dopuszcza dokonanie korekty lub zmiany istniejącej 

opinii.  
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5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb 

leży w gestii projektanta. 

 

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych 

rozbiórek 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

 

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg 

samochodowych, kolejowych lub wodnych 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

 

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej w aspekcie zgodności z 

ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 

oparciu o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i 

wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 

koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB  

oraz w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 

energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na 

BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w 

formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,  

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 
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l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 

odległość do 15 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 

opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w 

sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z 

przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

 

 

6. Załączniki 

Załącznik nr 1 – rysunki koncepcyjnego zagospodarowania terenu oraz przekroje normalno - 

konstrukcyjne  

Załącznik nr 2 – dokumentacja techniczna podlegająca aktualizacji  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

 

Kierownik Działu Drogowej Służby Liniowej 

 Jarosław Trzebiński  

 


